



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική - αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στο Καβίρειο της Θήβας»

Στην Αθήνα σήμερα την 13/12/2013, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι» :

- α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη Γενική Γραμματέα, κ. Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών και
β), Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχο Περγαντά, κάτοικο Αγ. Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,

β) το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α'141)- ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»,



γ) την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/127853/19799/268/19-7-2013 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1781/Β/23.7.2013) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, άρθρο 1 παρ. 25,

δ) Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91),

ε) Τις διατάξεις του Ν 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 234/28-12-09),

στ) Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της



Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1^α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85).

η) Το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν 1256/1982.

θ) Την υπ' αριθ. 19/31-1-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων της παρούσας και τη χρηματοδότηση του εν θέματι έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Άρθρο 1


Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

- Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
- Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
- Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).
- Τον φορέα εκτέλεσης του Προγράμματος (άρθρο 5).
- Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 6).
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8).
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητες του (άρθρο 9)
- Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς - ρήτρες (άρθρο 10)
- Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11)
- Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12).

Άρθρο 2

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος



Στο Ιερό των Καβίρων δημιουργήθηκε ένας φυσικός αμφιθεατρικός χώρος μπροστά ακριβώς από το χώρο που κατέλαβε αργότερα ο ναός.

Κατά την περίοδο μεταξύ 370 - 335 π. Χ. η φυσική αυτή αμφιθεατρική διαμόρφωση επεκτάθηκε δημιουργώντας μεγαλύτερων διαστάσεων κοίλο με μέτωπο προς τα δυτικά. Παράλληλα έγιναν έργα ώστε τα όμβρια ύδατα και τα νερά του ρέματος που διαρρέει το χώρο του Καβιρείου, να διοχετεύονται προς τα νότια, με την κατασκευή δύο ανοικτών επίγειων αγωγών και ενός υπόγειου.

Την περίοδο μεταξύ 275 - 200 π.Χ. το κοίλο επεκτάθηκε και πάλι ενώ στα νοτιοανατολικά του δημιουργήθηκε ένας αναλημματικός τοίχος προς ενίσχυσή του. Οι ανοικτοί αγωγοί αντικαταστάθηκαν με καινούργιους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν παράλληλα του αναλημματικού τοίχου. Ακριβώς στο κέντρο του χώρου της ορχήστρας την περίοδο αυτή κτίστηκε ένας ορθογώνιος βωμός.

Μεταξύ του 50 π. Χ. και του 100μ. Χ. το κοίλο επεκτάθηκε και οριοθετήθηκε από ένα κτιστό ημικυκλικό τοίχο στον οποίο περιλαμβάνονταν και μία κόγχη. Αυτή την περίοδο το κοίλο έλαβε τα οριστικά του όρια προς βορρά και προς νότο, καθώς και τα μέχρι σήμερα σωζόμενα εδώλια. Από τις δώδεκα σειρές των εδωλίων, οι οποίες είχαν κατά την περίοδο αυτή κατασκευαστεί, σήμερα διατηρούνται μόνο οι έξι διατεταγμένες σε έντεκα κερκίδες.

Δε βρέθηκε κανένα ίχνος που να μπορεί να σχετιστεί με σκηνικό οικοδόμημα και θεωρείται πολύ πιθανό να χρησιμοποιούταν για το σκοπό αυτό η πρόσοψη της δυτικής πτέρυγας του ναού. Μεταξύ του κοίλου και του ναού παρεμβάλλεται ο χώρος της ορχήστρας διαμέτρου 26 μέτρων το κέντρο της οποίας καταλάμβανε ήδη από την περίοδο 275 - 200 π.Χ. κτιστός βωμός.

Με το πέρασμα των χρόνων, η άγρια βλάστηση και η διακοπή της λειτουργίας των αρχαίων συστημάτων αποστράγγισης, έχουν προκαλέσει φθορές, ενώ μεγάλο τμήμα των αρχαίων κτηρίων και κατασκευών έχουν επιχλωματωθεί.

Για την προστασία και ανάδειξη του θηβαϊκού Καβιρείου απαιτούνται μία σειρά από συντονισμένες εργασίες. Ο βασικός στόχος είναι η προστασία του ίδιου του μνημείου από παράγοντες φυσικούς, αλλά και ανθρωπογενείς που οδηγούν στη φθορά του. Η



0

Handwritten signature.

φθορά που μακροσκοπικά παρατηρείται στο μνημείο προέρχεται κυρίως από την άγρια βλάστηση και τα λιμνάζοντα ύδατα.

Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ήπιων επεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του θεάτρου και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου, απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει μια σειρά μελετών και εργασιών σύμφωνα με τη διεθνή δεοντολογία των επεμβάσεων, τη συμβατότητα και την αναστρεψιμότητα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:


1. Αρχαιολογικός καθαρισμός του συνόλου των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων, ανασκαφική έρευνα, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
2. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού.
3. Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφιση.
4. Χαρτογράφηση της φθοράς. Διάγνωση της φθοράς (μελέτη υλικών). Αποτίμηση παλαιότερων επεμβάσεων.
5. Μελέτη του αρχαίου συστήματος απορροής υδάτων και ενδεχομένως, εργασίες επισκευής του, ώστε να επαναλειτουργήσει.
6. Κατεδάφιση του παλαιού οικίσκου που είχε κτιστεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες και κατασκευή στεγάστρου για το αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται στο χώρο.
7. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.

Τα ανωτέρω αποτελούν πρόδρομες εργασίες μελέτης στερέωσης, αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημείου.

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο των ως άνω ενότητων έχει ως εξής ανά ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της παρούσης σύμβασης:



1. Αρχαιολογικός καθαρισμός του συνόλου των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων, ανασκαφική έρευνα, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Απαιτείται συστηματική αποψίλωση, με απομάκρυνση της καταστροφικής αυτοφυούς βλάστησης και εν συνεχεία αρχαιολογικός καθαρισμός του μνημείου και του ευρύτερου περιβάλλοντός του, με την αφαίρεση και απομάκρυνση των σύγχρονων επιχώσεων. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μεθοδολογία που να συνάδει με την αρχαιολογική επιστημονική δεοντολογία και θα συνοδεύονται από τις άμεσες σωστικές επεμβάσεις στερέωσης που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητες μετά τον καθαρισμό του μνημείου.

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται η πρόσληψη ενός (1) αρχαιολόγου και τεσσάρων (4) εργατών για διάστημα περίπου τεσσάρων (4) μηνών. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από τη Θ' Ε.Π.Κ.Α. κατά τις κείμενες διατάξεις. Η χρονική διάρκεια της εργασίας δε θα υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες.
Αγορά ανασκαφικού εξοπλισμού και αναλωσίμων 800,00 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των **28.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.**

2. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού.

Τρόπος εκτέλεσης: απευθείας ανάθεση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της αποτύπωσης και της τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου δε θα υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των **4.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.**


3. Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφιση.

Τρόπος εκτέλεσης: απευθείας ανάθεση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της φωτογραφικής τεκμηρίωσης και αεροφωτογράφισης του αρχαιολογικού χώρου δε θα υπερβεί τους δύο (2) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των **4.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.**

4. Χαρτογράφηση της φθοράς. Διάγνωση της φθοράς (μελέτη υλικών). Αποτίμηση παλαιότερων επεμβάσεων.



Τρόπος εκτέλεσης: απευθείας ανάθεση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης για τη χαρτογράφηση της φθοράς, τη διάγνωση της φθοράς (μελέτη υλικών) και την αποτίμηση των παλαιότερων επεμβάσεων αποτύπωσης και της τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου δε θα υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

5. Μελέτη του αρχαίου συστήματος απορροής υδάτων και ενδεχομένως, εργασίες επισκευής του, ώστε να επαναλειτουργήσει.

Τρόπος εκτέλεσης: απευθείας ανάθεση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης του αρχαίου συστήματος απορροής υδάτων και η πραγματοποίηση στη συνέχεια εργασιών επισκευής του δε θα υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

6. Κατεδάφιση του παλαιού οικίσκου που είχε κτιστεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες και κατασκευή στεγάστρου για το αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται στο χώρο.

Τρόπος εκτέλεσης: απευθείας ανάθεση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου για την κατεδάφιση του παλαιού οικίσκου που είχε κτιστεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες, καθώς και το έργο κατασκευής του στεγάστρου για το αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται στο χώρο δε θα υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

7. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου για την τοποθέτηση σημάνσεως και ειδικών ενημερωτικών πινακίδων δε θα υπερβεί τους δυο (2) μήνες.



Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι **6 μήνες** με χρόνο υλοποίησης των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας **6 μήνες**. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλόμενων μελών. Ως χρόνος λήξης θεωρείται η 31 Αυγούστου του 2014.

Άρθρο 5

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος θα είναι η Θ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ενώ επικεφαλής του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η κ. Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Θ' Ε.Π.Κ.Α.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από τη Θ' Ε.Π.Κ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 6

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης τον Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις **50.000 ευρώ**.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πρόγραμμα Δ.Ε. 2012) Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό Κ.Α.Ε. 9459. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Θ' Ε.Π.Κ.Α. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το πρόγραμμα των εκτελεσθεισών εργασιών, από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Θ' Ε.Π.Κ.Α. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Η Θ' Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ..Α αναλαμβάνει την εκτέλεση του Προγράμματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο, στη Σύμβαση και στις εγκεκριμένες μελέτες του έργου ή τυχόν συμπληρωματικές που θα απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Στο τέλος του έργου υποχρεούται να υποβάλει απολογισμό, ο οποίος θα συνταχθεί από την κ. Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Θ' Ε.Π.Κ.Α. και την ομάδα των συνεργατών της.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο.

Στο χώρο του έργου θα τοποθετηθεί πινακίδα, όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης θα γίνεται σχετική καταχώρηση στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν.

Άρθρο 8

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση Χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και είναι απαλλοτριωμένος

Άρθρο 9

Όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του.

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας α) ο κ. Μαριγούδης Αθανάσιος ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου, αναπληρούμενος από την κ. Παπαζάχου Μαρία, β) ο κ.





προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την καθοριστική συμβολή της κίνησης πολιτών «Διάζωμα», τόσο στην αναζήτηση των πόρων και στην υποστήριξη των έργων αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στο Καβίρειο της Θήβας, όσο και στη διαδικασία προώθησης του παρόντος προγραμματικού κειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος φορέας λειτουργίας του χώρου θα είναι η Θ' Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Για το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Ο Περιφερειάρχης

Η Γενική Γραμματέας



ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ



ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ