

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ.
Αριθ. Πρωτ. 1.00374
04 ΟΚΤ. 2017
Εργ.
ΔΗΜ. ΠΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»**

Στην Αθήνα σήμερα 22/12/2017 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**, εκπροσωπούμενο από τη Γενική Γραμματέα, δρα Μαρία Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών,
 2. **Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**, εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, κάτοικο Αγρινίου,
 3. **Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**, εκπροσωπούμενη από την Αντιπεριφερειάρχη, κα Χριστίνα Σταρακά, κάτοικο Αγρινίου,
 4. **ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**, εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητή, κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, κάτοικο Θεσσαλονίκης
- συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο

Μεταξύ των συμβαλλόμενων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της.

Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι η ολοκλήρωση της έρευνας και της μελέτης αποκατάστασης - αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα ήδη 5 αποκαλυφθέντα θέατρα του νομού. Χωρίζεται σε 11 κερκίδες από 12 κλίμακες ανόδου. Δεν έχει διάζωμα ενώ η κάθε κερκίδα έχει και μία προεδρία στην μπροστινή σειρά της. Λίθινος αποχετευτικός αγωγός περιτρέχει την ορχήστρα κατά το βόρειο μισό τμήμα της, όπου στην ανατολική πάροδο καταλήγει υπόγειος και συνεχίζει κάτω από το σκηνικό οικοδόμημα. Πλακόστρωτος διάδρομος, από λευκό ασβεστόλιθο Λεπενούς, εντοπίζεται στην



ανατολική πλευρά του θεάτρου, ανάμεσα από τις κερκίδες και την ορχήστρα. Από την ανασκαφή του σκηνικού οικοδομήματος προκύπτουν 3 οικοδομικές φάσεις:

Φάση 1 (4^{ος} αι π. Χ): Σε απόσταση 3 μ από την ορχήστρα κατασκευάζεται ισόγειο οικοδόμημα διαστάσεων 18μ x 9μ, με την μορφή στοάς και με ανοιχτή πρόσοψη προς την ορχήστρα. 6 εσωτερικοί κίονες στήριζαν τη δίρριχτη στέγη του ενώ 5 πεσσοί δημιουργούσαν 6 ανοίγματα για την στήριξη ζωγραφικών πινάκων που χρησίμευαν ως φόντο στις θεατρικές παραστάσεις.

Φάση 2 τέλη (3^{ος} αι π. Χ): Η σκηνή γίνεται διώροφη: νέα πεσσόσχημη κιονοστοιχία, στα ανοίγματα της οποίας τοποθετούνται οι πίνακες του, στηρίζει το σκηνικό οικοδόμημα και η παλαιότερη εσωτερική πεσσοστοιχία της προηγούμενης φάσης αντικαθίσταται από τοίχο και σχηματίζονται 2 χώροι με διάδρομο μεταξύ τους.

Φάση 3 (2^{ος} αι π. Χ): Κατασκευάζονται 2 ράμπες που οδηγούν από τις παρόδους στο προσκήνιο του α' ορόφου, ενώ παράλληλα αποκτά και παρασκήνια. Ανακατασκευάζεται η πρόσοψη της παλιάς ισόγειας σκηνής με την τοποθέτηση 12 δωρικών ημικιώνων. Στη χρονολογική αυτή φάση χρονολογούνται και οι τιμητικές προεδρίες που βρέθηκαν στην ορχήστρα καθώς και η αναθηματική βάση αγάλματος που βρέθηκε μεταξύ της ορχήστρας και της δυτικής παρόδου.

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση της από 12/8/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την μελέτη αποκατάσταση – αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου Στράτου, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί. (λόγω μη έγκαιρης υπογραφής της παράτασής της).

Κατά την διάρκεια της από 12/8/2013 σύμβασης είχαν ολοκληρωθεί και παραδοθεί τα εξής:

- A. Η πραγματοποίηση καθαρισμών και συμπληρωματικής ανασκαφικής έρευνας στο αρχαίο Θέατρο Στράτου και
- B. Η τοπογραφική – αρχιτεκτονική – φωτογραμμετρική (τοπογραφικά, κατόψεις, όψεις, τομές, λεπτομέρειες, ορθοφωτογραφίες) αποτύπωση.

Άρθρο 1

Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύμβασης

Νομική βάση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι:

- α) ο Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο

100 αυτού, όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85),

β) οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,

γ) το Π.Δ.104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) για τον οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με το άρ.31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014),

δ) το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) « Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,...».

ε) το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών».

στ) η υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισμού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ζ) Η ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74/26-10-2015 (ΦΕΚ 2343/Β/30-10-2015) Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τη «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων την Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,

η) το αρ. 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α' /5-8-1991),

θ) το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α' /23-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,

ι) το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν. 1256/1982,

ια) το άρθρο 43, παρ. 5 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012),

ιβ) η με αριθμ. **93/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, για την έγκριση των όρων της παρούσας,

ιγ) Το με αριθμ. 26303/2017/17.3.2017 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έγκριση των όρων της παρούσας.

ιδ) Την υπ. αριθμ. 150/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

ιε) Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου.

ιστ) Η υπ' αριθμ **98/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (για την έγκριση δέσμευσης του ποσού των 32.500,00 €) .

3

ιστ) Την υπ. αριθμ. 128/462/16.6.2017 (ΑΔΑ 6ΩΥΠΟΡΙΦ-ΧΛΚ) απόφαση της Απκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, και Ιονίου.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

- 1.2.1. Το προοίμιο, τη νομική βάση και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
- 1.2.2. Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2)
- 1.2.3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)
- 1.2.4. Την ισχύ και τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4)
- 1.2.5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης (άρθρο 5)
- 1.2.6. Το φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 6)
- 1.2.7. Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο της χρηματοδότησης (άρθρο 7)
- 1.2.8. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 8).
- 1.2.9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς- χρήση χώρου (άρθρο 9).
- 1.2.10. Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 10)
- 1.2.11. Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς - ρήτρες (άρθρο 11)
- 1.2.12. Την τροποποίηση της Σύμβασης (άρθρο 12)
- 1.3.13. Τα πνευματικά δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων του έργου (άρθρο 13)
- 1.2.14. Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 14).

Άρθρο 2

Σκοπός της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό την έρευνα και την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης – αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί η τεράστια αρχαιολογική και πολιτιστική του αξία.

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολοκλήρωση της εκπόνησης μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου. Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των **32.500,00 €** με Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, η μελέτη αποκατάστασης και αναστήλωσης θα περιλαμβάνει:

A. Τεκμηρίωση της μελέτης που περιλαμβάνει:

- Ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών
- Μελέτη οικοδομικών φάσεων
- Σχέδια γραφικών αναπαραστάσεων
- Παθολογία υλικών – κατασκευών
- Αναλύσεις λίθων – κονιαμάτων, εφόσον έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

B. Προτάσεις Συντήρησης – Αποκατάστασης - Ανάδειξης που περιλαμβάνουν:

- Πρόταση συντήρησης - στερέωσης υλικών.
- Πρόταση αποκατάστασης – αναστήλωσης.
- Πρόταση διευθέτησης ομβρίων.
- Πρόταση προσπελάσεως και υποδοχής επισκεπτών και θεατών, με ενδεχόμενη χρήση των παρακείμενων παραδοσιακών κτιρίων, τα οποία θεωρήθηκαν διατηρητέα.
- Σχεδίαση ενημερωτικής πινακίδας.
- Οικονομοτεχνική μελέτη.

Άρθρο 4

Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί και η μελέτη θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί πλήρως στους **(8) οκτώ μήνες** από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της

παρούσης. Συγκεκριμένα:

Στους **4 πρώτους μήνες** θα ολοκληρωθεί το **μέρος Α**, «Τεκμηρίωση της μελέτης» και το οποίο περιλαμβάνει:

Ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών, μελέτη οικοδομικών φάσεων, σχέδια γραφικών αναπαραστάσεων, παθολογία κατασκευών-υλικών και αναλύσεις λίθων-κονιαμάτων.

Στους **επόμενους 4 μήνες** θα ολοκληρωθεί το **μέρος Β**, "Προτάσεις συντήρησης-αποκατάστασης-αναστήλωσης-ανάδειξης", το οποίο περιλαμβάνει:

Πρόταση συντήρησης -στερέωσης υλικών, πρόταση αποκατάστασης-αναστήλωσης, πρόταση διευθέτησης ομβρίων, πρόταση προσπελάσεως και υποδοχής επισκεπτών και θεατών. Σχεδίαση ενημερωτικής πινακίδας.

Θα ακολουθήσει η αποστολή της μελέτης προς έγκριση από το ΚΑΣ και μετά την έγκριση της και οι τυχόν διορθώσεις των σχεδίων με βάση τυχόν παρατηρήσεις από το ΚΑΣ.

Επίσης, μετά την έγκριση της μελέτης από το ΚΑΣ, προκειμένου να συμπεριλάβει τυχόν τροποποιήσεις, θα συνταχθεί και θα παραδοθεί η οικονομοτεχνική μελέτη θα ολοκληρωθεί.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσης

Άρθρο 6

Φορέας υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας υλοποίησης και εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) διά της Επιτροπής Ερευνών του, με επιστημονικά υπεύθυνο την **κα Μαρία Δούση**, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.

Άρθρο 7

Προϋπολογισμός- Πόροι – Χρηματοδότηση- προκαταβολή

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Δήμο Αγρινίου (ΚΩΔΙΚΟΣ 00-6737.005 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».)

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από το Δήμο Αγρινίου στην Επιτροπή

Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος για το ποσό των 32.500,00 ευρώ που αφορά στην ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης - αναστήλωσης, μετά την καταβολή της θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Το παραπάνω χρηματικό ποσό θα καταβληθεί στον υπ' αριθ. 5202-002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Επιτροπή Ερευνών στην Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8-1996 και θα καταβάλλεται τμηματικά ως εξής:

Α) Μετά το πέρας των τεσσάρων (4) μηνών και με την παράδοση του μέρους Α θα καταβληθεί το ποσό των 14.000,00€

Β) Μετά το πέρας των οχτώ (8) μηνών και με την παράδοση του μέρους Β θα καταβληθεί το ποσό των 13.000,00€

Γ) Μετά την παράδοση των τυχόν διορθώσεων (κατόπιν τυχόν παρατηρήσεων του ΚΑΣ) θα καταβληθεί το ποσό των 3.000,00€.

Δ) Μετά την παράδοση της οικονομοτεχνικής μελέτης θα καταβληθεί το ποσό των 2.500,00€.

Με το ποσό των 32.500,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης καλύπτονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή για την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης.

Πλήρες αρχείο των εγγράφων του έργου (διακηρύξεις, συμβάσεις, τιμολόγια, εντάλματα πληρωμής, πρωτόκολλα παραλαβής) θα υπάρχει στον φάκελο του Έργου που τηρείται από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. από την οποία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή επικυρωμένα αντίγραφα. Το αρχείο θα φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται σε ενδεχόμενους ελέγχους.


Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Ο Δήμος Αγρινίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τη Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο και να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτή και να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Ειδικότερα αναλαμβάνει:

- Την έρευνα και την εκπόνηση πλήρους μελέτης.



- Την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη προς την Επιτροπή Παρακολούθησης, ενημερώνοντας τα μέλη της και προετοιμάζοντας τις συνεδριάσεις της, αποστέλλοντας τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης κάθε σχετικό υλικό.
- Τη μεταφορά εμπειρίας από άλλα έργα.
- Τη σύνταξη εισηγήσεων και προτάσεων προς τα συμβαλλόμενα μέρη και την Επιτροπή Παρακολούθησης σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων και του αντικείμενου της Σύμβασης και την λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Την ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της Σύμβασης, της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις, στις οποίες θα περιγράφεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης που έχει υλοποιηθεί κατά το διαρρέυσαν χρονικό διάστημα, την επισήμανση των προβλημάτων ή δυσκολιών που ενδεχομένως θα προκύψουν και την πρόταση λύσεων και διορθωτικών ενεργειών.
- Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με το Δήμο και τα αρμόδια όργανά του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στη Σύμβαση αυτή. Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκπόνηση της μελέτης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού αναλαμβάνει να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και, σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών ή μη φορέων για την υλοποίηση της Σύμβασης, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς. Επίσης αναλαμβάνει να συνεργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με το Α.Π.Θ., και το Δήμο Αγρινίου στην εκτέλεση της Σύμβασης και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στη Σύμβαση αυτή.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνει να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

Στο χώρο του έργου θα τοποθετηθεί πινακίδα, όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης θα γίνεται σχετική αναφορά στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν.

Άρθρο 9

Ιδιοκτησιακό καθεστώς- Χρήση Χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (Φ.Ε.Κ 205 / Β / 18-3-97).

Άρθρο 10

Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και Αρμοδιότητες

Οι συμβαλλόμενοι φορείς εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να είναι προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση του σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 2, συμφωνούν στη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι επταμελής και αποτελείται από:

- α) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού που ορίζονται η **κα Ολυμπία Βικάτου**, Προϊσταμένη της ΕΦΑΑΙΤ, με αναπληρώτρια την **κα Λίνα Μακραδήμα**, αρχαιολόγο της ΕΦΑΑΙΤ, και η **κα Φωτεινή Σαράντη**, αρχαιολόγος – αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦΑΑΙΤ με αναπληρωτή τον **κ. Γεώργιο Λώλο**, Τοπογράφο Μηχανικό της ΕΦΑΑΙΤ.
- β) Δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου Αγρινίου, που ορίζονται με την παρούσα απόφαση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου **κ. Βασίλειος Φωτάκης** με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο **κ. Ιωάννη Φαρμάκη** και η υπάλληλος του Δήμου Αγρινίου **κα Θεοδώρα Τσιλιγιάννη**, Πολιτικός Μηχανικός με αναπληρωτή της τον Υπάλληλο του Δήμου Αγρινίου **κ. Χρήστο Τσώκο** Αρχιτέκτων-Μηχανικός.
- γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., που ορίζεται η **κα Μαρία Δούση**, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων με αναπληρωτή τον **κ. Γεώργιο Καραδέδο**, Ομότιμο Καθηγητή Α.Π.Θ.
- δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που ορίζεται η **κα Ειρήνη Καραθανάση**, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με αναπληρωτή την **κα Αναστασία Καραλή**, Αρχιτέκτων-

Μηχανικός, του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας

ε) Τον δρ Λάζαρο Κολώνα, Επίτιμο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων, ως ανασκαφέα του
χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Στράτου.

Ως **Πρόεδρος** ορίζεται η κα Ολυμπία Βικάτου, ως αντιπρόεδρος η κα Φωτεινή
Σαράντη, αναπληρούμενες από τους νόμιμους αναπληρωτές τους ως ανωτέρω. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κα Βασιλική Παπαπάνου (Υπάλληλος του Δ.
Αγρινίου).

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του
και η απόφαση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιείται
εγγράφως στους υπόλοιπους συμβαλλόμενους.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος, την τήρηση των όρων
της Σύμβασης και επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής
της Προγραμματικής Σύμβασης, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων και δεν
ορίζεται ρητώς στην παρούσα.

Η Επιτροπή καθορίζει προτεραιότητες, το πρόγραμμα των ενεργειών και τον τρόπο
υλοποίησής τους, αποφασίζει τις ενέργειες εκείνες που είναι απαραίτητες για την καλύτερη
εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση των στόχων της, όπως αυτοί περιγράφονται στα
άρθρα 2 και 3 της παρούσας Σύμβασης.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που
αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.


Η θητεία των μελών της Επιτροπής που έχουν την ιδιότητα του αιρετού ακολουθεί
την θητεία των αιρετών οργάνων και λήγει με τον ορισμό των νέων μελών.

Η λειτουργία της Επιτροπής καθορίζεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Σύμβαση
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Τα μέλη της επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Άρθρο 11

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες



Η παράβαση οποιοδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευρά του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Αγρινίου.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ μέρους του Α.Π.Θ., όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά του, το Α.Π.Θ. έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον δεύτερο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα Ευρώ (50 €).

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του δευτέρου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Α.Π.Θ. Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα Ευρώ (50 €).

Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.

Άρθρο 12

Τροποποίηση της σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, τη διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Άρθρο 13

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα Πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τη μελέτη αποκατάστασης και αναστήλωσης (ιδίως αρ. 2, 3 και 6) ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπόνηση της μελέτης έχουν το δικαίωμα χρήσης της επιστημονικής συμβολής τους για επιστημονικούς σκοπούς με αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Ο Δήμος Αγρινίου έχει επίσης το δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου για την προβολή της δραστηριότητας του Δήμου με αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Άρθρο 14

Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων και παραλείψεων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε ...⁴..... πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Βλαζάκη

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ



Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Παπαναστασίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ
Α.Π.Θ.

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας



Χριστίνα Σταρακά

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Έρευνας
και Συντονισμού,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΤ' 679/85

Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος



ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.Κ. Α.Π.Θ.
ΚΑΛΔΙΟΠΗ ΝΑΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Παράρτημα Ι: Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης

(Προσαρτάται στην από Προγραμματική Σύμβαση)

1. Η Επιτροπή **Παρακολούθησης** συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής με τον προσφορότερο τρόπο. Έγκαιρα επίσης αποστέλλεται με ευθύνη του προέδρου κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό, το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο θέματα και εισάγονται προς συζήτηση, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Επιτροπής εφ' όσον το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για την παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη. Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση ένα μέλος της Επιτροπής να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.
4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τρία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος Παραρτήματος. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο ή εφόσον συμφωνήσουν τα μέλη μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του (συμπληρώνονται από την Επιτροπή).
6. Η Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει.
7. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να καθοριστούν με απόφαση της Επιτροπής.