

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΟΥ»

ΕΡΓΟΛΟΤΗΣ: • ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: • CLIO MUSE IKE

ΑΘΗΝΑ, 28 Μαρτίου 2018

Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:
«Εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου με την λειτουργικότητα «Προγραμμάτισε την επίσκεψη σου»»

Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 28 Μαρτίου του έτους 2018, μετά την υπ' αριθμόν 2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίαση του στις 27 Μαρτίου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- αφ' ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κ. Σταύρο Μπένο, εφ' εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και αφετέρου
- αφ' ετέρου τη CLIO MUSE IKE, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πραξιτέλους 40-44, κάτοχο Α.Φ.Μ. 800608552, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κ. Ιωάννη Νικολόπουλο, εφ' εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας (website) για την πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου με την λειτουργικότητα «Προγραμμάτισε την επίσκεψη σου». Με την συγκεκριμένη προσθήκη ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα μπορεί να συνθέσει την επίσκεψή του και το πρόγραμμα του ταξιδιού του. Θα επιλέγει τον προορισμό επίσκεψης και την αφετηρία του ταξιδιού του και στη συνέχεια τους αρχαιολογικούς χώρους, τα αξιοθέατα και τις επιχειρήσεις που τον ενδιαφέρει να επισκεφθεί. Έπειτα, θα μπορεί να κατεβάσει τις απαραίτητες πληροφορίες με όλους τους χώρους που θέλει να επισκεφθεί καθώς και τον χάρτη της διαδρομής του για να τον εκτυπώσει.

Για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου με την λειτουργικότητα «Προγραμμάτισε την επίσκεψη σου» θα πραγματοποιηθούν παρακάτω εργασίες:

1. Σχεδίαση περιβάλλοντος διεπαφής με χάρτη για την προσθήκη σταθμών

2. Υλοποίηση λειτουργικότητας χάρτη και σταθμών
3. Ενσωμάτωση της λειτουργικότητας στην ιστοσελίδα

Τα Παραδοτέα αυτού του θα είναι τα εξής:

1. Προσθήκη υποσελίδας στην ιστοσελίδα της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου με την λειτουργικότητα "Προγραμμάτιση την επίσκεψη σου" και προσαρμογή / προσθήκη κατάλληλης ένδειξης και λειτουργικότητας σε όλες τις υφιστάμενες υποσελίδες που κρίνεται αναγκαία η αναφορά της.
2. Τεχνική υποστήριξη για δύο έτη από τον Ανάδοχο στην ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και οδηγίες για το πώς κάποιος χρήστης σχεδιάζει τη δική του διαδρομή.

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στον 1 μήνα.

- Για την παραλαβή του έργου ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από:
- α) κ. Ιωάννη Ζηρίνη, εμπειρογνόμονα σε θέματα ανάπτυξης και ευρωπαϊκών πόρων, ως εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με αναπληρωτή τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
 - β) κ. Αριστοτέλη Σταγκίκα, οικονομολόγο, ως εκπρόσωπο της ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., με αναπληρωτή την κ. Καλλιόπη Ζαβογιάννη, κοινωνική ανθρωπολόγο στην ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
 - γ) κ. Γεωργία Κιτσάκη, ιστορικό – αρχαιολόγο, ως εκπρόσωπο της ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., με αναπληρωτή την κα Ελένη Ρόκκου, διευθύνουσα σύμβουλο της ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.



ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 2.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.480,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως:

30 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

70 % με την παράδοση του έργου.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ χωρίς επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπογρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υιοθετηθείσεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως



4/6

απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ' αριθμόν αρθρο 15 του καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς σχεπικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πιστης και των συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την εκίνυση της διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ^ε αυτών.



ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ



Σταύρος Μλένος

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΠΟΝΤΑΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΠΟΝΤΑΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΠΟΝΤΑΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΠΟΝΤΑΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ:

Ο διαχειριστής της CLIO MUSE IKE

[Handwritten signature]
**CLIO MUSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΟΝΤΑΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**
CLIO MUSE Ι.Κ.Ε.
ΠΡΑΣΤΕΛΟΥΣ 40-44, 105 61, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 000608552, Α.Ο.Υ. 318, ΒΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 6992140941, 210 8733099